

夏邑县济阳镇人民政府 2026 年济阳镇基础设施
补短板道路项目（二次）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

合同协议书

发包方(以下称甲方): 夏邑县济阳镇人民政府

承包方(以下称乙方): 河南军恒建设有限公司

甲、乙双方本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方平等协商达成以下条款:

第一条 工程项目

工程名称: 夏邑县济阳镇人民政府 2026 年济阳镇基础设施补短板道路项目(二次)

工程地点: 夏邑县境内

承包范围: 竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

采购编号: 夏财采磋-2026-51

工期: (1) 开工日期: 2026 年 10 月 1 日

(2) 竣工日期: 2026 年 11 月 14 日

(3) 工期: 45日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

2. 合同价款: 大写: 叁佰万零壹仟元整

小写: 3001000.00 元

3、项目经理

承包人项目经理: 兰旭光。

4. 组成合同的文件:

- (1) 合同协议书及附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标文件及文件附录;
- (4) 标准、规范及有关技术文件;
- (5) 图纸;
- (6) 标价的工程量清单;
- (7) 投标文件附表;
- (8) 构成本合同组成的其它文件

第二条 甲方责任

1、甲方负责将水准点、坐标、控制点以书面形式提交乙方并于现场交验。甲方负责组织乙方和设计单位、监理单位现场勘探、图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。

2、负责协调在施工过程中遇到的各种纠纷。

3、施工过程中出现工程变更需经甲方、监理单位现场测量认可并签批后进行施工。

4、甲方逾期支付工程预付款、进度款，拖延提供施工条件造成的工期延误及经济损失，由甲方承担，乙方工期顺延。

5、乙方工程施工竣工后甲方在7个工作日内组织相关人员相关单位对工程进行验收，乙方施工竣工后将相关决算审计资料整理汇编交由甲方，甲方在20个工作日内将决算审计工作完成。甲方在约定日期内没有完成验收及决算工作甲方不能以此为理由拒付或推迟支付乙方工程款。

第三条 乙方责任

1. 拟定施工方案，编制施工组织设计、施工进度计划，并报甲方；
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定严格按照图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；
3. 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料文件并汇编后交由甲方；
4. 做好施工组织管理、施工现场整治，做到“工完场清路通”；
5. 乙方应及时按劳动法规定为农民工发放工资，如果乙方未按时给农民工发放工资，所造成的损失及后果由乙方承担。
6. 质量、安全、扬尘治理：不按标准施工造成被有关部门追贵，安全文明扬尘治理费用相应扣除。

第四条 安全施工

1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用；
2. 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担；
3. 乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定；



4. 遇不可抗力因素出现,乙方应立即采取相应措施并向甲方报告损失情况和处理、修复的费用,若灾害呈间歇形式发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工、机械、设备停置损失,由甲乙双方承担:

第五条 工程质量等级

工程质量:合格

第六条 付款方式

合同签订生效且具备实施条件后 3 个工作日内,支付签订合同价的 60%作为预付款,工程完工后支付至合同总价款的 80%;工程竣工决算后支付至工程总价款的 100%。

第七条 争议解决条款

1. 凡因本合同引起的或与本合同有关的争议双方应友好协商解决。
2. 协商不成时,双方均同意向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条 合同份数

本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,补充协议或附加条款与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):

法定代表或委托代理人

(盖章或签字)



乙方(盖章):

法定代表或委托代理人

(盖章或签字)



签订日期:2026年 9 月 30 日