单一来源采购专家论证意见表

项目名称	夏邑县中医院电子胃镜、肠镜、关节镜配件采购项目
采购人	夏邑县中医院
论证时间	2026 年 11 月 13 日
采购限额	168.9975 万元
申请理由及原因	1、申请理由： 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)只能从唯一供应商处采购的； 2、申请原因： 本次采购内容为原设备关键部件，不可任意更改和更换，非原厂零部件无法保证设备的正常运行,无法保证保障安全、高效和更佳的检查质量。 目前，第一标段医院现有奥林巴斯 290 电子胃镜、肠镜主机系统正在使用，本次采购的电子胃镜、肠镜匹配需现有主机，只有奥林巴斯原厂可以提供，其他品牌的部件不能匹配设备主机，也未经验收不能保证适用性和安全使用。河南德川医疗器械有限公司为奥林巴斯原厂在国内成立的奥林巴斯(北京）销售服务有限公司指定的代理商，作为夏邑县中医院提供奥林巴斯配件指定唯一经销商。 第二标段美国锐适关节镜刨刀手柄、关节镜摄像手柄、关节镜光纤只有美国锐适原厂可以提供，其他品牌的部件不能匹配设备主机，也未经验收不能保证适用性和安全使用。河南源茂医疗科技有限公司为美国锐适原厂在国内成立的锐适医疗器械（上海）有限公司指定的代理商，作为夏邑县中医院提供美国锐适配件指定唯一经销商。

专家论证意见	本次采样公司名称、地点、采样人员、采样点数量、采样频次、采样方法、检测项目等内容符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》（HJ 672-2013）及其他相关标准规范要求。 采样点位布设、采样时间、采样人员、采样点数量、采样频次、采样方法、检测项目等内容符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》（HJ 672-2013）及其他相关标准规范要求。 因实际其他污染源未经验证，也不满足采样人数要求，根据原则不予受理。只有一个公司提供样品。 本项目符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》（HJ 672-2013）及其他相关标准规范要求。 专家姓名：[illegible]　　职称：[illegible] 工作单位：[illegible]

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	夏邑县中医院
拟采购产品名称	奥林巴斯290电子胃镜、肠镜
拟采购产品金额	130万元
采购项目所属项目名称	夏邑县中医院电子胃镜、肠镜、关节镜配件采购项目
采购项目所属项目金额	168.9975万元
二、申请理由	
☑1.中国境内无法获取；	
□2.无法以合理的商业条件获取；	
□3.其他。	
原因阐述： 本次采购的电子胃镜和电子肠镜，需匹配医院现有的奥林巴斯290主机系统，为原设备关键部件，非原厂零部件不能匹配现有的主机，未经检测和验证，无法保证设备的正常运行，无法保证保障安全、高效和更佳的检查质量。只有原厂可以提供，国内无任何替代产品，现采购原装进口的零配件。	
三、专家论证意见	
本次采购的电子胃镜和电子肠镜，需匹配医院现有的奥林巴斯290主机系统，为原设备关键部件，非原厂零部件不能匹配现有的主机，未经检测和验证，无法保证设备的正常运行，无法保证保障安全、高效和更佳的检查质量。只有原厂可以提供，国内无任何替代产品，现采购原装进口的零配件。 论证专家签字：王世坤 2026年 11月 13日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	夏邑县中医院
拟采购产品名称	美国锐适关节镜刨刀手柄、关节镜摄像手柄、关节镜光纤
拟采购产品金额	38.9975 万元
采购项目所属项目名称	夏邑县中医院电子胃镜、肠镜、关节镜配件采购项目
采购项目所属项目金额	168.9975 万元
二、申请理由	
☑1.中国境内无法获取；	
□2.无法以合理的商业条件获取；	
□3.其他。	
原因阐述： 本次采购的关节镜刨刀手柄、关节镜摄像手柄、关节镜光纤，为原设备关键部件，非原厂零部件不能匹配现有的主机，未经检测和验证，无法保证设备的正常运行,无法保证保障安全、高效和更佳的检查质量。只有原厂可以提供，国内无任何替代产品，现采购原装进口的零配件。	
三、专家论证意见	
本项目手术关节镜刨刀手柄、摄像手柄、光纤作为原设备关键部件，国内暂无相关产品在注册证明书内及有效期内关节镜无此类，无法保证设备正常运行。只有原厂可以提供、注册产品并经验证符合进口产品申报要求。同意采购进口产品的论证要求。 论证专家签字：王世伟 2026年11月13日	